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MOTA SOBRE PROJECTE DEL PAF DEL CAP DEL PINAR.

En relació al projecte de "TORRE PARA LA BALIZA DE
CABO PINAR (MALLORCA)", i un cop estudiat el seu
contingut, s'ha de fer constar:
1) Segons ofici del M. de Defensa a l'expedient
870) el Cap des Pinar és propietat de Defensa.
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tengut a informació pública allá
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4) No consta la declarado d'Utilitat Pública.
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MEMORIA



MEMORIA

1.-  Antecedentes

Se redacta el presente Proyecto de "TORRE PARA LA BALIZA DE CABO PINAR

(MALLORCA)", en cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de

- Puertos y Costas de fecha 16 de Octubre de 1.990.

2.-  Objeto del Proyecto

El objeto del Proyecto es la definición de las obras necesarias para -

la instalación de una nueva señal luminosa en el Cabo Pinar, concretamente en

las inmediaciones de la Punta Sabeté, a la entrada de la Bahía de Pollensa.

Dicha señal, complementará a la luz de recalada instalada en la Punta Avanzada,

siendo por tanta de gran interés para el tráfico de embarcaciones que recalan

en las instalaciones portuarias del Puerto de Pollensa.

3.-  Descripción de las obras

Las obras proyectadas consisten esencialmente en:

a) Excavación necesaria para la cimentación de la torre-baliza de for

ma exagonal, de 2,60 m. de lado y 1,5 m. de profundidad. Posterior

armado en solera con parrilla de acero corrugado AEH-400N de 0 12

cm., con separación de 20 cm., y relleno de hormigón en masa FCK-

180 Kg/cm2.

b) El alzado consta de dos secciones claramente diferenciadas. La in

ferior, de sección triangular y 3,81 m. de lado, hasta los 6 m. de

altura, con biseles de 2 m. de altura en la zona sur, y la superior

circular, de 1,10 m. de radio exterior. La plataforma superior,

circular de 1,70 m. de 0, permitirá la instalación de los paneles -

fotovoltáicos necesarios. El acceso a la plataforma superior, es -

por el interior de la torre, circular de 0,90 m. de radio y peída -

ños prefabricados de hormigón cuyo detalle se indica en la hoja de

planos n° 3.

El armado será de acero corrugado AEH-400N, y su disposición, así -

como sus diámetros, se indican en la hoja de planos n2 3.

El hormigón será del tipo FCK-225 Kg/cm2.



c) La barandilla de protección en la plataforma superior, así como los

pates y la escotilla, serán de acero inoxidable AISI-316L, así como

los elementos necesarios para su empotramiento, sus dimensiones se

hallan indicadas en la hoja de planos n2s. 1 y 3.

d) El pintado se realizará con pintura elastomérica, a dos manos, pre

via imprimación, con los colores que correspondan a la señalización

diurna.

e) Los elementos necesarios para establecer la señal nocturna, serán -

solicitados al Servicio Central, según es norma.

f) El camino de acceso a la señal, de 361 m. de longitud y un ancho de

calzada de 3,50 m. se realizará previo desbroce de maleza, monte -

bajo, árboles y arbustos, muy abundante en la zona, con transporte

de los mismos a lugares próximos previamente señalados. Una vez al

canzada la rasante definitiva con revuelto de cantera, debidamente

compactada, se procederá a un doble tratamiento superficial con ári

dos de granulometria uniforme y emulsión catiónica rápida ECR-2 y 3

Kg/m2. de betún residual, previo riego de imprimación de 1,2 Kg/cm2.

de emulsión ECI.

4.-  Documentos del Proyecto

Además de la presente Memoria, y sus anejos correspondientes, este Pro

yecto consta de los siguientes documentos:

Documento n2 2 - Planos - Hoja n° 1 - Situación general y detallada

Hoja n9 2 - Alzados y secciones

Hoja n2 3 - Armaduras y detalles

Hoja n° 4 - Planta camino acceso

Hoja n2 5 - Perfil longitudinal y secciones del ca

mino de acceso

Documento n2 3 - Pliego de Condiciones

Documento n° 4 - Presupuesto - Capítulo I - Cubicaciones

Capítulo II - Cuadro de Precios

Capítulo III - Presupuesto General.



5.-  Precios

Los precios se han calculado siguiendo las Normas del Reglamento Gene

ra] de Contratación de Obras del Estado y del último convenio colectivo apro-

bado para Baleares, y rel.it i vo a las Industrias do la Construcción y Obras Pú

blicas.

6.-  Plazo y sistema de ejecución

Estimamos que el plazo de ejecución necesario para la realización de -

las obras, sea de seis (6) meses, y el sistema, dadas las características de

las mismas, el. de Contratación Directa.

7.-  Clasificación del Contratista

A la vista de la obra civil a realizar, se considera suficiente que el

Contratista estuviera clasificado en el Grupo C, Subgrupo (todos). Categoría

del Contrato C.

8.-  Revisión de Precios

Dado el plazo de ejecución, se considera que no ha lugar a revisión de

precios.

9.-  Plaza de Garantía

El plazo de garantía será de un (1) año.

10.-  Presupuesto

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DIEZ MI^

LLONES CUATROCIENTAS DIEZ MIL OCHOCI ENTAS CTOjENTA Y NLEVE (10.410.859.-) pese

tas, y el de Contrata a CATORCE MILLONES TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS MIL

(14.342.000,-) pesetas, (I.V.A. INCLUIDO).

11.-  Consideración Final

Las obras que se detallan en el presente Proyecto están definidas y -

son susceptibles de entregarse al uso para el cual están destinadas, una vez -

realizadas las mismas. Por tanto se dá por terminada la presente Memoria, es



perando que el Proyecto merezca la aprobación de la Superioridad.

Palma de Mallorca, m MAYO 19S1
EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS,
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS

SUBDIRECCION GENERAL DE COSTAS
Y SEÑALES MARITIMAS

AREA DE SEÑALES MARITIMAS

mt/aa

regisiroJ^Í'P-Í'JMj

ASUNTO: I

S/R.: SM*:23.57.01

de 19??.

| Destinatario:

DEMARCACION DE COSTAS DE BALEARES

Mndrid a- 16 dn OCTUBRE.Maqnd( s ______ de ..................

C/ CIUDAD DE QUERETARO S/N

07071 PALMA DE MALLORCA

I TORRE PARA LA BALIZA DE CABO PINAR.

La Dirección General de Puertos y Costas con esta fecha ha

dictado la siguiente resolución: 

“Que por la Demarcación de Costas de Baleares se proceda a

la redacción del proyecto de TORRE PARA LA BALIZA DE CABO

PINAR, por un importe aproximado de 15.000.000 pesetas, de

hiendo presentarse el referido proyecto antes del día 1 de

enero de 1991.

La referencia de este proyecto durante su período de vigen

cia será: SM 23.57.01”.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

EL JEFE DEL AREA DE SEÑA
LES MARITIMAS,

Lorenzo Donado Robles



Anejo n . ° 2

PROYECTO DE: "TORRE PARA LABALIZADE CABO 

..BINAR.!.' (.MALLORCA.}
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COSTES INDIRECTOS

Para la realización de las obras que se pro
yectan, se considera que el Contratista realiza =
obras por valor de 100.000.000'- de pesetas al año,
con unos gastos generales de 20.000.000'- de pese
tas anuales, invertidos en personal técnico y admi
nistrativo, por lo que:

20.000.000
K, = ----------------------------- = 5%

100.000.000

K (imprevisto obra terrestre) 1%



PRECIOS AUXILIARES PREVIOS



PRECIOS AUXILIARES PREVIOS

M2. de encofrado de madera para hormigón visto en alzados.

Confección:

1,0 h. Oficial 1§, a 1.477,- Pls/h.

1,0 h. Peón especializado, a 1.230,- Pls/h.

0,015 m3. de tablas pino gallego,

a 26.130,- Pls/m3.

1,00 Kgs. de puntas de acero 17/70,

a 190,- Pts/kg.

1.477,-

1.230,-

392,-

190,-

Total 3.289,-



COSTE DE LOS MATERIALES



COSTE DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES

MATERIALES

m. 3 de tablas de pino para encofrar 26.130,- Pts
Kg de Puntas de Acero 17/70 190,- P ts
Tn de Cemento P-450 envasado 11.600,- Pts
Tn de Arena 1.565,- Pts
Tn de Gravilla 848 , - Pts
MQ de Agua 60,- Pts
Ud de Peldaño prefabricado 7.500,- Pts
Ud de Ventanal, de 0,50 X 0,70 de vidrio laminado

con con capa de Butyral 35.799,- Pts
Ud de Marco de Acero inoxidable 15.500,- Pts
Ud de Puerta Machihembrada, incluido Marco 27.500,- Pts
Ud de Forro de acero inoxidable 35.000,- Pts
Ud de Escotilla de acero inoxidable 45.000,- Pts
Ud de Pate de acero inoxidable 0 15 mm 8.500,- Pts

Kg de Pintura elastomérica 880,- Pts
M. iL. de Barandilla de acero inoxidable 31.500,- Pts
Tn Revuelto de Cantera 4 75 , - Pts

Kg de emulsión Catiómica ECI 28 , - Pts
Tn de Emulsión ECR- 2 18.500,- Pts
Tn Gravilla nQ 3 600 , - Pts
Tn Gravilla nQ 2 610, - Pts



COSTE DE LA MANO DE OBRA



COSTE DE LA MANO DE OBRA

h. de Encargado 1.840 Pts

h. de Capataz 1.602 Pts
h . de Of. 1Q 1.477 Pts

h. .de Peón Especializado 1.230 Pts
h. de Peón Suelto 1.190 Pts



PRECIOS UNITARIOS



JUSTIFICACION DE PRECIOS

Importe
Pesetas

1.-  M3. de excavación con martillo neumático, en roca para
cimentación, con extracción de productos al borde.

5 h. de 1 encargado, 2 peones especializados y 1
peón suelto, a 5.490,- Pls/h. 27.450,-

5 h. de compresor móvil, a 1.000,- Pls/h. 5.000,-

Coste directo 32.450,-

Coste indirecto 6 % 1.947,-

Total 34.397,-

2.-  M3. de hormigón FCK-180 Kg/cm2., en cimentación y solé
ras, vertido y vibrado.

0,275 Tn. de cemento P-450 envasado
a 11.600,- Pts/Tn. 3.190,-

0,670 Tn. de arena, a 1.565,- Pts/Tn. 1.049,-

1,340 Tn. de gravilla, a 840,- Pts/Tn. 1.126,-

0,180 M3. de agua, a 60,- Pts/M3. 11,-

3,0 h. de 1 Encargado, 1 Oficial 1§ y 3 Peones
especializados, a 7.007,- Pls/h. 21.021,-

Coste directo 26.397,-

Coste indirecto 6 % 1.584,-

Total 27.981,-



3.-  M3. de hormigón FCK-250 Kg/cm2., en elementos armados
en alzados, vertido y vibrado.

0,280 Tn. de cemento P-450, a 11.600,- Pls/Tn. 3.248,-

0,670 Tn. de arena, a 1.565,- Pls/Tn. 1.049,-

1,300 Tn. de gravilla, a 840,- Pls/Tn. 1.092,-

0,180 M3. de agua, a 60,- Pls/M3. 11,-

0,7 M2. de encofrado de madera para hormigón
visto, a 3.289,- Pls/M2. 23.023,-

4,5 h. de Encargado, 1 Oficial 1§ y tres
Peones especializados, a 7.007,- Pls/h. 31.532,-

Coste directo 59.955,-

Coste indirecto 6% 3.597,-

Total 63.552,-

4.-  Kg. de acero corrugado AEH-400N en redondos, en elemen
tos estructurales, colocado.

1,03 Kg. de acero, a 70,- Pls/Kg. 72,-

0,03 h. de 1 Oficial 13 y 1 Peón especializa
do, a 2.707,- Pls/h. 81,-

Coste directo 153,-

Coste indirecto 6 % 9,-

Total 162 -



5.- Ud. de peldaño prefabricado, según medidas, de hormi -
gón, y colocados.

1,00 Ud. de peldaño, a 7.500,- Pls/Ud.

1,50 h. Encargado, 1 Oficial 1* y Peón especia
lizado, en colocación y apertura de rozas,
a 4.547,- Pls/h.

7.500,-

6.821,-

Coste directo 14.321,-
Coste indirecto 6 % 859,-

Total 15.180,-

6.- Ud. de ventanal, de 0,50 x 0,70 m., con vidrio, lami
nar de dos lunas de 6 mm., con capa de Butyral interme
dia.

1,00 Ud. de marco de acero inoxidable AISI-316L,
a 15.500,- Pls/Ud. 15.500,-

0,35 M2. de vidrio laminar, a 35.579,- Pts/M2. 12.453,-

2,5 h. de Oficial 1^ y Peón especializado en co
locación, a 2.707,- Pls/h. 6.768,-

Coste directo 34.721,-

Coste indirecto 6 % 2.083,-

Total 36.804,-

7.- Ud. de puerta de acceso machihembrada de 0,70 x 2,00 m.,
forrada de chapa de acero inoxidable, incluido marco, en
madera pino Flandes.

1 Ud. de puerta de madera, incluido marco,
a 27.500,- Pls/Ud. 27.500,-

1 Ud. de forro de acero inoxidable,
a 35.000,- Pls/Ud. 35.000,-

3,0 h. Oficial 19 en colocación, a 1.477,- Pls/h. 4.431,-

Coste directo 66.931,-

Coste indirecto 6 % 4.016,-

Total 70.947,-



8.- Escotilla de acero inoxidable, en acceso a la cubierta
de la torre.

1 Ud. de escotilla, a 45.000,- Pls/Ud.

2 h. de Oficial 15 y Pfeón especializado,
45.000,-

a 2.707,- Pis/h. 5.414,-

Coste directo 50.414,-
Coste indirecto 6 % 3.025,-

Total_____________53.439,-

9.- Ud. de pate de acero inoxidable de 0 15 mm., en acceso
a escotilla.

1 Ud. de pate, a 8.500,- Pls/Ud. 8.500,-

0,5 h. de Oficial 15 y Peón especializado,
a 2.707,- Pls/h. 1.354,-

Coste directo 9.854,-

Coste indirecto 6 % 591,-

Total 10.445,-

10.- M2. de pintado de exteriores, a dos manos con pintura -
elastomérica, previa imprimación.

1,20 Kg. de pintura, a 880,- Pls/Kg.

0,2 h. de Oficial 15 y Peón especializado,
a 2.707,- Pis/h.

1.056,-

541,-

Coste directo 1.597,-

Coste indirecto 6 % 96,-

Total 1.693,-



Importe
Pesetas

11.-  MI. de barandilla de acero inoxidable AISI-316L, según
detalle planos, colocada.

1,00 mi. de barandilla, a 31.500,- Pls/Ml. 31.500,-
1,5 h. de Oficial 13 y peón especializado,
a 2.707,- Pls/h. 4.061,-

Coste directo 35.561,-

Coste indirecto 6 % 2.134,-

Total 37.695,-

12.-  M2. de desbroce de maleza, monte bajo, árboles y arbus
tos, en preparación de calzada, y transporte de produc
tos a lugares próximos previamente señalados.

0,10 h. de Oficial 15 y 2 Peones sueltos,
a 3.857,- Pls/h. 386,-

0,05 h. de pala cargadora s/neumáticos,
a 4.500,- Pls/h. 225,-

0,10 h. de moto-sierra, a 350,- Pls/h. 35,-

Coste directo 646,-

Coste indirecto 6 % 39,-

Total 685,-

13.-  M3. de base granular, colocada, compactada.

1,6 Tn. de revuelto de cantera, a 475,- Pts/Tn. 760,-

0,050 M3. de agua, a 60,- Pts/M3. 3,-

0,080 h. de camión volquete, a 3.000,- Pls/h. 240,-

0,050 h. de motoniveladora de cuchilla, a 4.800,-
Pls/h. 240,-

0,080 h. de camión cisterna de 4 m3., a 2.700,-
Pts/h. 216,-

0,025 h. de apisonadora vibradora, a 3.200,-
Pls/h. 80,-

0,2 h. de Encargado, Oficial 13 y 3 Peones espe
cializados, a 6.887,- Pls/h. 1.377,-

Coste directo 2.916,-
Coste indirecto 6 % 175,-

Total 3.091,-



Importe
Pesetas

14.-  M2. de doble tratamiento superficial con áridos de gra-
nulometria uniforme y emulsión catiónica rápida ECR-2 y
3,0 Kg/m2. de betún residual, previo riego de imprima
ción, de 1,2 Kg/m2. de emulsión ECI.

1,200 Kg. de emulsión catiónica ECI, a 28,- Pls/Kg. 34,-

0,004 Tn. de emulsión ECR-2, a 18.500,- Pls/Tn. 74,-
0,021 Tn. de gravilla nQ 3 (13/20 mm.),
a 600,- Pls/Tn. 13,-
0,011 Tn. de gravilla nQ 2 ( 7/12 mm.),
a 610,- Pls/Tn. 7,_

0,02 h. de camión bituminador, a 4.500,- Pls/h. 90 -

0,02 h. de camión volquete, a 2.800,- Pls/h. 56 

0,025 h. de compactador de neumáticos, a 2.800,- Pls/h. 70 -

0,03 h. de Oficial li y Peón especializado y Peón
suelto, a 3.897,- Pls/h. 117,-

Coste directo 461,-

Coste indirecto 6 % 28,-

Total 489,-
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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES que además de las del

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aprobadas por Decreto

de 31 de Diciembre de 1970, y demás disposiciones vigentes que sean de

aplicación, regirán en la ejecución de las obras del presente proyecto.

CAPITULO I

Descripción de las obras

Artículo 1-1.- El presente proyecto tiene por objeto la reali-

Objeto de este zación de las obras que se detallan en el artículo
proyecto.

1-3 y se representan en los planos adjuntos, suje

tándose, su ejecución, a lo dispuesto en las condi

ciones del presente Pliego y a las instrucciones que

dicte la Dirección de la obra, para resolver de la

manera más conveniente, aquellas dificultades de de

talle que puedan presentarse.

Artículo I - 2 . -
Carácter del
artículo si
guiente .

El artículo siguiente, 1-3, tiene simplemente un

carácter identificatorio y enumerativo, y está des

tinado, esencialmente, a facilitar la interpretación

de los planos. A lo representado detalladamente en

éstos, a lo que se desprende de las cubicaciones y,

en fin, a las disposiciones que dicte la Dirección

de las obras durante la ejecución inspiradas en el

espíritu de este Proyecto, deberán ajustarse las

obras del mismo.

Artículo I - 3 . - Las obras son las que se especifican a continua-

Descripción
de las obras.

ción:



a) Excavación necesaria para la cimentación de la torre-baliza de for

ma exagonal, de 2,60 m. de lado y 1,5 m. de profundidad. Posterior

armado en solera con parrilla de acero corrugado AEH-400N de 0 12

cm., con separación de 20 cm., y relleno de hormigón en masa FCK-

180 Kg/cm2.

b) El alzado consta de dos secciones claramente diferenciadas. La in

ferior, de sección triangular y 3,81 m. de lado, hasta los 6 m. de

altura, con biseles de 2 m. de altura en la zona sur, y la superior

circular, de 1,10 m. de radio exterior. La plataforma superior,

circular de 1,70 m. de 0, permitirá la instalación de los paneles -

fotovoltáicos necesarios. El acceso a la plataforma superior, es -

por el interior de la torre, circular de 0,90 m. de radio y peída -

ños prefabricados de hormigón cuyo detalle se indica en la hoja de

planos n2 3.

El armado será de acero corrugado AEH-400N, y su disposición, así -

como sus diámetros, se indican en la hoja de planos n2 3.

El hormigón será del tipo FCK-225 Kg/cm2.

c) La barandilla de protección en la plataforma superior, así como los

pates y la escotilla, serán de acero inoxidable AISI-316L, así como

los elementos necesarios para su empotramiento, sus dimensiones se

hallan indicadas en la hoja de planos n°s. 1 y 3.

d) El pintado se realizará con pintura elastomérica, a dos manos, pre

via imprimación, con los colores que correspondan a la señalización
diurna. ¿

e) Los elementos necesarios para establecer la señal nocturna, serán -

solicitados al Servicio Central, según es norma.

f) El camino de acceso a la señal, de 361 m. de longitud y un ancho de

calzada de 3,50 m. se realizará previo desbroce de maleza, monte -

bajo, árboles y arbustos, muy abundante en la zona, con transporte

de los mismos a lugares próximos previamente señalados. Una vez al

canzada la rasante definitiva con revuelto de cantera, debidamente

compactada, se procederá a un doble tratamiento superficial con ári

dos de granulometria uniforme y emulsión catiónica rápida ECR-2 y 3

Kg/m2. de betún residual, previo riego de imprimación de 1,2 Kg/cm2.

de emulsión ECI.



CAPITULO II

Condiciones que deben satisfacer los materiales y su

mano de obra

Artículo II-1. a). Los materiales serán reconocidos y ensaya-

Recepción de dos por la Dirección de la obra, en los trámites y
los materia
les. forma que la misma estime convenientes, sin cuyo

requisito no podrán emplearse en las obras. El coste

de los jornales y ensayos será pagado por el Contra

tista. Este exámen no implicará recepción de los ma

teriales. de consiguiente la responsabilidad del

Contratista del cumplimiento de las condiciones de

que se trata en este Capítulo no cesará hasta que

sea recibida definitivamente la obra en que se hayan

empleado.

b) Para comprobar que los materiales que se

empleen sean siempre de la misma calidad, el Con

tratista vendrá obligado a entregar a la Dirección

de la obra, muestras de los; materiales, en forma

conveniente para ser ensayados, certificaciones de

origen de las casas que los suministren, según sean

extranjeros o nacionales.

Artículo 11 - 2.
Casos en que
los materia
les no sean
de condiciones.

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para

cada uno en particular se determina en los artículos

siguientes, el Contratista se atendrá a lo que sobre

este punto le ordene por escrito la Dirección de la

obra, para el cumplimiento de lo preceptuado en los

respectivos artículos del presente Pliego y en el de

las Condiciones Generales.



Artículo II-3 El hormigón a emplear será del tipo Portland P-450
Hormigón armado. cumpliendo lo prescrito en la instrucción EH-82 y en

la RC-75.

El hormigón tendrá una resistencia característica -

mínima de 225 Kg/cm2., a los 28 días en alzados y 180

Kg/cm2. en cimentación y para comprobarlo si así lo

solicita la Dirección de la obra, se tomarán in situ -

el número de probetas que se consideren necesarias,

rompiéndose a los 28 días, con resultados de acuerdo

con lo prescrito en la EH-82.

El acero a emplear en armaduras, será corrugado, de

4.100 Kg/cm2., de límite elástico mínimo.

Artículo II-4 Todos los elementos que integran la barandilla y ele

mentos de sujeción, así como los pates, serán de acero

inoxidable AISI-316L.



CAPITULO III

Artículo III - 1.
Documentos
del proyecto.

Artículo III-2.
Replanteos.

Artículo III - 3.
Construcciones
auxiliares.

De la ejecución de las obras

El Contratista podrá solicitar las copias que

precise de los documentos contractuales del Proyecto,

abonando a estos efectos la Tasa aprobada por el De

creto n.° 140 de fecha 4 de febrero de 1960, apli

cándose el tipo de gravamen que se indica en el apar

tado g) del Artículo 4.° de este Decreto.

La Dirección de las obras hará el replanteo de

las mismas debiendo presenciar estas operaciones el

Contratista, el cual se hará cargo de las marcas,

señales y referencias que se dejen.

Los gastos que se originen por la práctica de

estos replanteos serán abonados por el Contratista

según lo dispuesto en el Decreto n.° 137 de fecha 4

de febrero de 1960, aplicándose el tipo de gravamen

que se indica en el apartado a) del artículo 4.° del

indicado Decreto.

El Contratista podrá realizar aquellas construc

ciones auxiliares de carácter provisional que precise

con motivo de los trabajos. Dichas construcciones no

obstante, deberán ubicarse en el lugar que señala la

Dirección de la Obra, y deberán retirarse, salvo

autorización expresa de ésta una vez finalizados

los trabajos restituyendo las primitivas condiciones

del lugar ocupado.



Artículo 111 4.
Limpieza de
la obra.

Durante la ejecución de las obras se cuidará de

causar el menor quebranto posible en la limpieza

de los alrededores de la obra acoplando ordenadamente

los materiales y evitando que se desparramen.

Una vez finalizada la obra deberá quedar la parte

no afectada por ésta en las mismas condiciones y con

el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos,

retirándose todos los residuos, medios auxiliares,

posibles papeles y embalajes, etc., que pudieran ha

berse depositado en el transcurso de las obras y

como consecuencia de las mismas.

Artículo III -5.
Condiciones
que deben reu
nir los acopios
a pie de obra.

El Contratista deberá disponer los acopios de

materiales a pie de obra, de modo que éstos no sufran

desmérito por la acción de los agentes atmosféricos.

Deberán observar, en este extremo, las indica

ciones de la Dirección de la obra, no teniendo dere

cho a indemnización alguna por las pérdidas que

pudiera sufrir, como consecuencia del no cumplimiento

de lo dispuesto en este Artículo.

Se entiende a este respecto que. todo material,

puede ser rechazado en el momento de su empleo si en

tal instante, no cumple las condiciones expresadas

en este pliego, aunque, con anterioridad, hubiera

sido aceptado.

Artículo III-5

Bis.

Base de revuel

to de cantera.

Previamente mezclado se extendera el material por

medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme infe

rior a veinte(20) cms., después de compactados, y siem

pre lo suficientemente reducido para que, con los me

dios disponibles, se obtenga la compactación exigida.

El contenido de humedad estará cera del óptimo.



ArtículoIII-6. El Contratista podrá modificar, con la aproba

Cambio de
sistema de
ejecución.

ción de la Dirección de la Obra, aquellos sistemas

de ejecución previstos en el presente Pliego siempre

que con el procedimiento que proponga no cambien las

características de la obra proyectada. Para aquellas

operaciones de sistema de ejecución no previsto queda

en libertad de elegir el que más le conveniese.

Artículo 111 - 7. Los operarios que intervengan en los trabajos

Mano de obra. serán de la especialidad adecuada y los ejecutarán

con la calidad que requiera la Dirección de la Obra.

El Contratista deberá aumentar o disminuir el número

de brigadas o de operarios si así conviniera a juicio

de la Administración.

Artículo 111 - 8. Tendrá obligación el Contratista de poner al

Representación
facultativa
del
Contratista.

frente de su personal, y por su cuenta, un faculta

tivo legalmente autorizado, cuyas funciones serán

las que señalan para el Director de Obra y en especial

vigilar los trabajos y colocación de andamios y de

más medios auxiliares, y cumplir las instrucciones

de la Dirección de la Obra, siendo el Contratista

responsable de los accidentes que ocurran por in

cumplimiento de esta disposición o por no tomar las

debidas precauciones.

Artículo 111- 9. El Contratista por sí o por medio de sus facul

Presencia del
Contratista en
la obra.

tativos , representantes o encargados estará en la

obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará

a la Dirección de la Obra o a sus Agentes delegados,

en las visitas que haga, poniéndose a su disposición

♦ para la práctica de los reconocimientos que considere

necesarios y suministrándole los datos precisos para

la comprobación de mediciones y liquidaciones.



CAPITULO IV

Artículo IV - 1.
DIspos ición
general.

Artículo IV-2.
Definición
de las dife
rentes uni
dades de
Obra .

Artículo IV- 3.
Modo de abo
nar las obras
concluidas y
las incomple
tas .

Medición y abono de las obras

Todas las obras se medirán y valorarán conforme

a las unidades y precios consignados en el Cuadro

correspondiente del Presupuesto, bien entendido que

en dichos precios van comprendidos todos los trabajos

y materiales que sea necesario emplear para dejar

cada unidad de obra con la perfección que exijan las

condiciones de este Pliego, aún cuando no se haga

especial mención de ellos.

Se entiende por unidad de cualquier clase de

obra la ejecutada y completamente terminada y colo

cada con arreglo a condiciones.

Esta definición es extensiva a aquellas partes

de obra que se abonen por su número. Los precios

estampados en el Cuadro correspondiente del Presu

puesto. señalado con el número 1 se refieren a las

diferentes clases de unidades definidas de esta

manera, cualesquiera que sea la procedencia de los

materiales e incluida la colocación.

a) Las obras concluidas se abonarán con arreglo

a los precios consignados en el Cuadro de Precios

n.° 1 del Presupuesto.

b) Cuando por consecuencia de rescisión o cual

quier otra causa fuera preciso abonar obras incom

pletas, se aplicarán los precios del Cuadro n.° 2,



sin que pueda pretenderse la valoración de las uni

dades de obra fraccionada en otra forma que en la

establecida en dicho Cuadro.

Artículo IV-4. No podrán certificarse dichas partidas sin que
Partidas
alzadas.

hayan sido realizadas y certificadas las obras ínti

mamente relacionadas con las que son objeto de la

partida alzada y cuyo abono esté previsto en el pro

yecto independientemente de la obra incluida en di

chas partidas.

Artículo IV-5. En caso de rescisión por incumplimiento del Con
Medios au
xiliares .

trato, los medios auxiliares del Contratista podrán

ser utilizados, libre y gratuitamente, por la Direc

ción de las Obras para la terminación de éstas.

Si la rescisión sobreviene por otras causas, los

medios auxiliares a que se refiere el párrafo ante

rior, podrán ser utilizados por la Dirección de las

Obras hasta la terminación de las mismas, mediante

el pago del alquiler que se fije contradictoriamente.

En cualquier caso, los medios auxiliares solo

quedarán en beneficio del Contratista a la terminación

de las obras o cuando la Dirección de las obras auto

rice expresamente su retirada, pero en ninguno tendrá

aquél, derecho a reclamaciones por el concepto de los

desperfectos que hayan podido sufrir, ni por el des

gaste natural por uso de tales medios en la ejecución

de las unidades de obra del proyecto.



CAPITULO V

Disposiciones generales

Artículo V-l. El plazo de ejecución de las obras será de seis =

Plazo de ejecu

ción.

(6) meses, salvo que se fije otro en las cláusulas del

Pliego de Cláusulas Administrativas.

Artículo V-2. El plazo de garantía será de doce (12) meses, duran

Plazo de te cuyo periodo serán de cuenta del Contratista, to- -

Garantía. das las obras de Conservación y Reparación que sean ne

cesarías, ya sea por mala calidad de los materiales o

por mano de obra defectuosa.

Artículo V-3. Si al proceder al reconocimiento para la recepción -

Prórroga del definitiva de las obras, no se encontraran estas en
Plazo de las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción -

Garantía. hasta que la obra esté en disposición de ser recibida,

sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto

de ampliación del plazo de garantía y siendo obligato

rio para aquél la continuación de la conservación.

Artículo V-4. Tan pronto estén terminadas las obras y en condicio

Recepción nes de ser recibidas, se procederá a su recepción pro

Provisional. visional .

Dicha recepción se verificará con arreglo a las dispo

siciones vigentes. Si las obras, o parte, no estuvie

sen bien ejecutadas, se le concederá al Contratista un

plazo prudencial para su arreglo, y si no está confor

me, lo podrá ejecutar la Administración a costa del

Contratista y sin derecho a reclamación alguna por pa£

te suya, descontándose el importe de la reparación de

la fianza depositada.

De la recepción provisional se levantará el Acta co

rrespondiente, que se remitirá a la Superioridad para

su aprobación.



Artículo V-5.

Recepción De

finitiva.

Artículo V-6 .

Personal del

Contratista.

Artículo V-7.

Responsabilidad

del Contratista.

Artículo V-8.

Revisión de Pre

cios .

Artículo V-9.

Seguridad e Hi_

giene en el

trabajo.

Artículo V-10.

Impuestos y Ga£

tos de Permisos.

Concluido el plazo de garantía se verificará la re

cepción definitiva en la misma forma, que se detalla pa

ra la recepción provisional, levantándose la correspon

diente Acta, que será elevada a la Superioridad para su

aprobación si procede.

La Dirección de obra, tendrá la facultad de rechazar

al personal del Contratista adscrito a la ejecución de

las obras, si así lo considera oportuno, y previamente

al comienzo de las mismas.

El Contratista es el único responsable de la ejecu

ción de las obras, no teniendo derecho a percibir in

demnización por daños o perjuicion a terceros, por el

aumento de precio de los materiales o mano de obra, o

alza en el transporte de los materiales.

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de las -

obras (seis meses), los precios de este Proyecto no se

rán objeto de revisión.

Queda el Contratista obligado al cumplimiento de la

normativa vigente en cuanto se refiere a la seguridad e

higiene en el Trabajo.

Palma

r ii • z

LorenzoULlabres Castet.

Todos los impuestos y gastos de permisos de toda Ín

dole que origine el presente~Proyecto, así como las

obras a realizar, serán de cargo del Contratista.

de Mallorca, fi - mro

DEL SERVICIO DE PROYECTOS,

SEÑALES MARITIMAS,cAON AS Y

EL JEFE
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CUBICACIONES



CUBICACIONES

1.- Excavación en roca para cimentación con extracción de materiales

a borde.

6 x | x 5,10 x 2,20 x 1,50 = 50,49

Total 50,49 m3.

2.- Hormigón FCK-180 Kg/cm2., en cimentación y soleras

6 x | x 5,10 x 2,20 x 0,20

3,81 x 1,00 x 0,20

igual partida n2 1

6, 73

0,76

50,49

Total 57,98 m3.

3.- Hormigón FCK-225 Kg/cm2., en elementos armados en alzados.

~ x 3,81 x 3,30 x 4,00 = 25,14
2

a deducir 3,14 x 0,90 x 4,00 = - 10,17

0,45 x 0,75 x 2,10 = - 0,70

14,27

1 i _____ 2
2 5 x 1,90 x 1,65 - (j x 3,14 x 1,10 - ± x

1,90x0,55) x 2,00 = 3,29

a deducir 2 x | x | x 1,10 x 1,00 x 2= 0,73

2 2
3,14 x (1,10 - 0,9 ) x 6

2
3,14 x 1, 7 x 0,30

2,20 x 0,50 x 0,20

2 2
3,14 x (O.,15 - 0,05 ) x 1,20

= 7,53

2,56

= 2, 72

7,53

= 0,22

2 , 72

= 0,06
0,22

0,06

Total 27,36 m3



4.-  Kg. de acero corrugado AEH-400N, en elementos estructurales.

Cimentación

4 x 17,5 mi. x 0,888Kg/ml. = 62,16

4 ( 7 x 2,10 + 5,9) mi. x 0,888

Kg/ml. = 73,17

Torre

60 X 12,30 MI . x 0,888 Kg/ml. = 655,34

61 X 6,28 x 1,07 x 0,395 Kg/ml. = 161,90

61 X 6,28 x 0,93 x 0,395 Kg/ml. = 140,72

2 X 51,54 mi. x 0,888 Kg/ml. — 91,53

2 x 6,28 (1,60 + 1,45 + 1,20 +

1,00+0,70+0,45+0,25) X

x 1,208 Kg/ml. = 100,89

1.285,71

10 % en solapas y recortes s/1285,71 = 128,57

Total 1.414,28 Kg.

5.-  Peldaños prefabricados, según medidas de hormigón y colocados.

8 x 5 p/ml. 40

Total 40 Uds.

6.-  Ventanales de 0,70 x 0,50 m. de vidrio, laminar de dos lunas de 6 mms. con capa

de Butyral intermedia.

Total 5 Ud.

7.-  Puerta de acceso de madera machihembrada, de 0,70 x 2,00 m. forrada de chapa de

acero inoxidable, incluido marco, en madera pino Flandes.

Total 1 Ud.



8.- Escotilla de acero inoxidable AISI-316L, en acceso a la cubierta de la torre.

Total 1 Ud.

9.- Pates de acero inoxidable de 0 15 mm., en acceso a escotilla.

Total 6 Uds.

10.- Pintado de exteriores a dos manos con pintura elastomérica, a dos manos, previa

imprimación.

3 x 3,81 x 4,20 = 48,00

| (3,81 + 1,50) x 2,00 = 5,31

2 x 1 x | x (1,90 + 0,75) x 2 = 5,30

2 x | 1,15 x 2,23 = 2,56

| x 6,28 x 1,10 x 2,00 = 4,60

6,28 x 1,10 x 4,00 = 27,63

6,28 x 1,70 x 0,20 = 2,13

Total 95,53 m2.

11.- Barandilla de acero inoxidable AISI-316L.

Total 10,70 mi.

12.- Desbroce de maleza, monte bajo, monte bajo, árboles y arbustos en preparación de

calzada, y transporte de productos a lugares próximos previamente señalados.

361 mi. x 4,00 = 1.444

Total 1.444 m2.



13.- Base granular colocada y compactada.

Perfiles

- 1 - 2 | (0,00 + 0,5) x 26,50 = 6,62

- 2 - 3 i (0,50 + 1,40) x 28,50 = 20,20

- 3 - 4 | (1,40 + 1,30) x 25,00 = 33,75

- 4 - 5 i (1,30 + 1,50) x 31,00 = 43,40

-5 - 6 j (1,50 + 1,20) x 35,00 = 47,25

- 6 - 7 g (1,20 + 1,55) x 19,50 = 26,81

-7 - 8 i <1,55 + 1,30) x 30,00 = 42,75

- 8 -9 | (1,30 + 3,70) x 30,00 = 75,00

- 9 -10 i (3,30 + 2,80) x 30,00 = 97,50

- 10 -11 | (2,80 + 1,30) x 30,00 = 61,50

- 11 -12 | (1,30 + 0,35) x 40,50 = 33,41

- 12 -13 | (0,35 + 1,00) x 35,00 = 23,62

7 x 10 x 1,00 = 70,00

Total 511,81 m3.

14.- Doble tratamiento superficial con áridos de granulometria uniforme y emulsión

catiónica rápida ECR-2 y 3,0 Kg/m2. de betún residual, previo riego de imprima

ción de 1,2 Kg/m2 de emulsión ECI.

361,00 x 3,50 + 7 x 10 1.335,50

Total 1.335,50 m2.



CUADRO DE PRECIOS N9 1



CUADRO DE PRECIOS NQ 1

N2 de
orden

1

2

3

4

5

6

Precios que se asignan a las unidades de obra.

Advertencia

Los precios asignados en letra en este Cuadro, con las
rebajas que resulten en la subasta, son los que sirven
de base al Contrato. El Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo
ningún prefecto de error u omisión.

Unidad de obra Precios en
letras

Precios
en cifras

Pesetas

M3. de excavación con marti
llo neumático, en roca para
cimentación, con extracción
de productos al borde.

M3. de hormigón FCK-180 Kg/
cm2., en cimentación y sole
ras, vertido y vibrado.

M3. de hormigón FCK-250 Kg/
cm2., en elementos armados
en alzados, vertido y vibra
do.

Kg. de acero corrugado AEH-
400N en redondos, en elemeri
tos estructurales, colocado.

Ud. de peldaño prefabricado,
según medidas, de hormigón
y colocados.

Ud. de ventanal, de 0,50 x
0,70 m., con vidrio lami
nar de dos lunas de 6 mm.,
con capa de Butyral inter
media

Treinta y cuatro
mil trescientas -
noventa y siete -
pesetas.

Veintisiete mil -
novecientas ochen
ta y una pesetas.

Sesenta y tres -
mil quinientas -
cincuenta y dos -
pesetas.

Ciento sesenta y
dos pesetas.

Quince mil ciento
ochenta pesetas.

Treinta y seis -
ochocientas cua
tro pesetas.

34.397,-

27.981,-

63.552,-

162,-

15.180,-

36.804,-



NQ de
orden

Unidad de obra Precios en
letras

Precios
en cifras

Pesetas

7 Ud. de puerta de acceso ma -
chiteibrada de 0,70 x 2,00 m.,
forrada de chapa de acero -
inoxidable, incluido marco,
en madera pino F1andes.

Setenta mil nove
cientas cuarenta
y siete pesetas.

70.947,-

8 Escotilla de acero inoxida -
ble, en acceso a la cubierta
de la torre.

Cincuenta y tres
mil cuatrocientas
treinta y nueve -
pesetas.

53.439,-

9 Ud. de pate de acero inoxida^ Diez mil cuatro-
ble de 0 15 mm., en acceso a cientas cuarenta
escotilla. y cinco pesetas.

10 M2. de pintado de exteriores
a dos manos con pintura elas
mérica, previa imprimación.

11 MI. de barandilla de acero -
inoxidable AISI-316L, según
detalle planos, colocada.

12 M2. de desbroce de maleza, -
monte bajo, árboles y arbus
tos, en preparación de calza
da, y transporte de produc
tos a lugares próximos pre -
viamente señalados.

13 M3. de base granular, coloca
da, compactada.

Mil seiscientas -
noventa y tres pe
setas.

Treinta y siete -
mil seiscientas
noventa y cinco -
pesetas.

Seiscientas ochen
ta y cinco pese -
tas.

Tres mil noventa
y una pesetas.

10.445,-

1.693,-

37.695,-

685,-

3.091,-



NQ de
orden

Unidad de obra Precios en
letras

Precios
en cifras

Pesetas

14 M2. de doble tratamiento su
perficial con áridos de gra-
nulometria uniforme y emul
sión catiónica rápida ECR-2
y 3,0 Kg/m2., de betún res_i
dual, previo riego de impri
mación, de 1,2 Kg/m2., de -
emulsión ECI.

Cuatrocientas
ochenta y nueve -
pesetas.

489,-

Palma de Mallorca, MAYO 1951

EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS
AS Y

: Lorenzo L1 abrás Castet

MOPU

SEÑALES MARITIMAS,



CUADRO DE PRECIOS NQ 2



CUADRO DE PRECIOS NQ 2

Detalle de los Precios del Cuadro n2 1

Advertencia

El Contratista no puede bajo ningún concepto o pretexto de
error u omisión en estos detalles, reclamar modificación -
alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro n2 1,
los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y
los únicos aplicables a los trabajos contratados con la co
rrespendiente, según la mejora que se hubiera obtenido en
la subasta.

Los precios del presente Cuadro, se aplicarán única y ex -
elusivamente en los casos en que sea preciso abonar obras
incompletas, cuando por rescisión y otrascausas, no lie -
guen a terminarse las contratadas, sin que se pueda preten
derse la valoración de cada unidad de obra fraccionada, en
otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

1 M3. de excavación con martilla neumático,en roca para
cimentación, con extracción de productos al borde.

Mano de obra, colocación y varios 34.397,-

Total 34.397,-

2 M3. de hormigón FCK-180 Kg/cm2., en cimentación y so
leras, vertido y vibrado. “

0,275 Tn. de cemento P-450, envasado  3.190,-

0,670 Tn. de arena - 1.049,-

1,340 Tn. de gravilla 1.126,-

0,180 M3. de agua 11,-

Mano de obra, colocación y varios 22.605,-

Total 27.981,-



3 M3. de hormigón FCK-250 Kg¿cm2. en elementos armados
en alzados, vertido y vibrado.

0,280 Tn. de cemento P-450 3.248,-

0,670 Tn. de arena 1.049,-

1,300 Tn. de gravilla 1.092,-

0,180 M3. de agua 11,-

0,7 M2. de encofrado de madera pa
ra hormigón visto 23.023,-

Mano de obra, colocación y varios 35.129,-

Total 63.552,-

4 Kg. de acero corrugado AEH-400N en redondos, en ele
mentos estructurales, colocado.

1,03 Kg. de acero 72

Mano de obra, colocación y varios 90,-

Total 162,-

5 Ud. de peldaño prefabricado, según medidas, de hormi
gón y colocado.

1,00 Ud. de peldaño 7.500,-

Mano de obra, colocación y varios 7.680,-

Total 15.180,-

6 Ud. de ventanal, de 0,50 x 0,70 m. con vidrio laminar
de dos lunas de 6 mm., con capa de Butyral intermedia.

1,00 Ud. de marco de acero inoxidable
AISI-316L ' 15.500,-

0,35 M2. de vidrio laminar 12.453,-

Mano de obra, colocación y varios 8.851,-

Total 36.804,-



7 Ud. de puerta de acceso machihembrada de 0,70 x 2,00
m., forrada de chapa de acero inoxidable, incluido -
marco, en madero pino Flandes.

1 Ud. de puerta de madera 27.500,-

35.000,-

8.447,-

1 Ud. de forro de acero inoxidable

Mano de obra, colocación y varios

Total_______ 70.947,-

8 Escotilla de acero inoxidable, en acceso a la cubier
ta de la torre.

1 Ud. de escotilla 45.000,-
Mano de obra, colocación y varios 8.439,-

Total_______ 53.439,-

9 Ud. de pate de acero inoxidable de 0 15 mm., en acce
so a escotilla.

1 Ud. de pate 8.500,-
Mano de obra, colocación y varios 1.945,-

Total_______ 10.445,-

10 M2. de pintado de exteriores, a dos manos con pintura
elastomérica, previa imprimación.

1,20 Kg. de pintura 1.056,-
Mano de obra, colocación y varios 637,-

Total_______ 1.693,-

11 MI. de barandilla de acero inoxidable AISI-316L, se -
gún detalle planos, colocada.

1,00 mi. de barandilla 31.500,-
Mano de obra, colocación y varios 6.195,-

Total 37.695,-



12 M2. de desbroce de maleza, monte bajo, árboles y ar
bustos, en preparación de calzada, y transporte de
productos a lugares próximos previamente señalados.

Mano de obra, colocación y varios 685,-

Total 685,-

13 M3. de base granular, colocada, compactada.

1,6 Tn. de revuelto de cantera 760,-

0,050 M3. de agua 3,-

Mano de obra, colocación y varios 2.328,-

Total 3.091,-

14 M2. de doble tratamiento superficial con áridos de -
granulometria uniforme y emulsión catiónica rápida -
ECR-2 y 3,0 Kg/M2. de betún residual, previo riego -
de imprimación, de 1,2 Kg/m2. de emulsión ECI.

1,200 Kg. de emulsión catiónica ECI

0,004 Tn. de emulsión ECR-2

0,021 Tn. de gravilla nQ 3 (13/20 mm.)

0,011 Tn. de gravilla nQ 2 ( 7/12 mm.)

Mano de obra, colocación y varios

7,-

361,-

34,-

74,-

13,-

Total 489,-

n^JEFE del servicio de proyectos,
Y SEÑALES MARITIMAS,<J\\ < 

ío: Lorenzo Llabrés Castet.



PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

DE EJECUCION MATERIAL

1.- 50,49 M3. de excavación con martillo neumático, en
roca para cimentación, con extracción de
productos al borde,
a 34.397,- Pls/m3. 1.736.705,-

2.- 57,98 M3. de hormigón FCK-180 Kg/cm2., en cimenta
ción y soleras, vertido y vibrado,
a 27.981,- Pls/M3. 1.622.338,-

3.- 27,36 M3. de hormigón FCK-250 Kg/cm2., en elemen-
tos armados en alzados, vertido
do, a 63.552,- Pb/M3.

y vibra-
1.738.783,-

4.- 1.414,28 Kg. de acero corrugado AEH-400N en redondos,
en elementos estructurales, colocado,
a 162,- Pb/Kg. 229.113,-

5.- 40 Ud. de peldaño prefabricado, según medidas,
de hormigón, y colocado,
a 15.180,- Pb/Ud. 607.200,-

6.- 5 Ud. de ventanal de 0,50 x 0,70 m., con vidrio
laminar de dos lunas de 6 mm., con capa -
de Butyral intermedia,
a 36.804,-Pb/Ud.

—
184.020,-

7.- 1 Ud.

70.947,-

de puerta de acceso machihembrada de
0,70 x 2,00 m., forrada de chapa de ace
ro inoxidable, incluido marco, en madera
pino Flandes,
a 70.947,- Pb/Ud.

8.- 1 Ud. de escotilla de acero inoxidable, en ac
ceso a la cubierta de la torre,
a 53.439,- Pb/Ud. 53.439,-



9.-

10.-

11.-

12.-

CAMIND

12.- 1

13.-

14.- 1

6 Ud. de pates de acero inoxidable de 0 15 mm.,
en acceso a escotilla,
a 10.445,- Pls/Ud. 62.670,-

95,53 M2. de pintado de exteriores, a dos manos con
pintura elastomérica, previa imprimación,
a 1.693,- Pls/M2. 161.732,-

10,70 MI. de barandilla de acero inoxidable AISI-
316L, según detalle planos, colocada,
a 37.695,- Pls/Ml. 403.337,-

T.A. en instalación elementos instalación lu
minosa 100.000,-

DE ACCESO

444 M2. de desbroce de maleza, monte bajo, árboles
y arbustos, en preparación de calzada, y -
trasporte de productos a lugares próximos
previamente señalados,
a 685,- Pts/M2. 989.140,-

581,81 M3. de base granular, colocada, compactada,
a 3.091,- Pts/M3. 1.798.375,-

335,50 M2. de doble tratamiento superficial con áridos
de granulometria uniforme y emulsión catió-
nica rápida ECR-2 y 3,0 Kg/m2. de betún re
sidual, previo riego de imprimación,
a 489,- Pb/M2. 653.060,-

TCTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 10.410.859,-



PRESUPUESTO DE CONTRATA

Ejecución Material

Gastos Generales 17 %

Beneficio Industrial 6 %

10.410.859,-

1.769.846,-

624.652,-

SUMA 12.805.357,-

1.536.643,-I.V.A. 12 %

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 14,342,000,-

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad - 

de DIEZ MILLONES CUATROCIENTAS DIEZ MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE

(10.410.859,- pesetas, y el de Contrata a la cantidad de CATORCE MILLONES

TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS MIL (14.342.000,-) pesetas, (I.V.A. INCLUIDO).

Palma de Mallorca, * HAYO 1991
EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS,

Y SEÑALES MARITIMAS, 

lo: Lorenzo Llabrés Castet.


